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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z projektem wymiany kabin sanitarnych HPL.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét okre$lonych w projekcie wymiany kabin HPL

Inwestor: Miasto Poznan Szkota Podstawowa Nr 75 im. Powstafncéw
Wielkopolskich

Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu przy ulicy Powstancéw Wielkopolskich

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania
ogblne zawarte w Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy
je stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi wymaganiami Specyfikacji Technicznych (ST):

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr :
dziatu ’ Opis
SST-453 ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-2 SCIANKI KABIN SANITARNYCH
1.4. Klasyfikacja robét wg stownika CPV
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

45421152-4  Instalowanie Scianek dziatowych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.




Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego
czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — 0znacza date rozpoczecia Rob6t i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacia projektowa — 0znacza dokumentacje (zawierajaca rowniez rysunki), bedaca zatacznikiem
do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicbw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Materialy — oznaczajq wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktore
moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majq
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegoinione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcdw kazdej z tych osob.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg
by¢ konieczne do realizacji Robét i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru lub upowaznionego asystenta Inspektora Nadzoru, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant — uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Rob6t - oznacza dokumenty o takiej nazwie (je$li saq) objete Wykazami wigczone
do Dokumentaciji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.




Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — 0znaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacia — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Rob6t
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdéw, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajagcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (je$li sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegoine Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, Dokumentacje
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg iwigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktore sq zataczone
do Oferty i stanowig jej czesScC.

Zamawiajacy — 0znacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW)
specyfikacjami technicznymi (ST), Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz aktualnymi
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.




Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami PFU, PB, PW, ST, SIWZ
i ewentualnymi wskazoéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Umowa Inwestora z Wykonawca zawarta zostanie na wykonanie kompletnego gotowego do uzytkowania
budynku wraz z otoczeniem i podziemnym uzbrojeniem technicznym, spetniajacym wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne.

Inwestor przyjmuje, ze przystepujac do robdt Wykonawca automatycznie stwierdza, ze dokumentacja
projektowa (projekt wykonawczy) zostat przez niego sprawdzony i przeanalizowany pod katem objecia
catodci prac koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych robot
w zadanej ilosci i jakosci.

W szczegolno$ci dotyczy to robot (materiatdw, urzadzen, wyposazenia lub czynno$ci), ktére w zatgczonej
specyfikacji nie wystapity lub ktorych opis moze by¢ uznany za niejednoznaczny, a ktdre w sposob
oczywisty zwigzane sg z pracami wyspecyfikowanymi (wynikajg z analizy opiséw, obliczen, rysunkow
podstawowych, detali, szczegbtdw i wymogow przyjetych technologii, sztuki budowlanej) sg niezbednie
wymagane do prawidtowego rozplanowania, rozpoczecia, przebiegu lub zakorczenia tych prac.

Opisy i zestawienia iloSciowe nalezy bezwzglednie rozpatrywac tacznie z rysunkami. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zakresu prac objetych dokumentacjg projektowg (PW) Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaC pisemne wyjasnienia od Inspektora nadzoru i Architekta/Projektanta przed
przystgpieniem do robot — w ramach nadzoru autorskiego lub w trakcie pytan do postepowania
przetargowego. W przypadku braku pisemnych zapytan od Wykonawcy przyjmuje sig, ze roboty
generowane przez przypadki opisane powyzej automatycznie wchodza w zakres obowigzkdw

Wykonawcy i zostaly ujete w kosztach wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych
w kosztorysie ofertowym/ofercie.

Przyjmujac zlecenie do realizacji Wykonawca automatycznie potwierdza, ze posiada petng wiedze
co do zakresu inwestycji budowlanej i wykona wszystkie roboty konieczne do kompletnego wykonania
budynku i otoczenia, tak jak przedstawia to projekt budowlany (PB) i projekt wykonawczy (PW)
oraz niezbedne dla odbioru budynku zgody na uzytkowanie wydane przez odpowiednie Instytucje
I Urzedy oraz Inwestora.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)
i Specyfikacje Techniczne (ST), Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PFU, PB, PW, ST, SIWZ lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PFU, PB, PW, ST, SIWZ.

Dane okreslone w PFU, PB, PW, ST, SIWZ uwazane sq za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PFU, PB, PW, ST, SIWZ i wplynie
to na zmiane parametréw wykonanych elementdéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Program funkcjonalno-uzytkowy;

— Projekt budowlany:

= Projekt architektury,

Przedmiar robdt;

Kosztorys inwestorski (do wgladu Inwestora);

— Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robot.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania

terenu budowy nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenia 0so6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediow w sposdb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robé6t nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w zakres kosztdw ogélnych (kosztow
posrednich Kp) Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacjg umowy / Inspektora nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy / IN.




Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna,.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiadciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego.

Przekazanie obiektéw i utrzymanie porzadku

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przekazanie budynkéw, obiektéw  kubaturowych
| zagospodarowania terenu, w stanie umozliwiajacym rozpoczecie normalnej, statutowej dziatalnoSci
Inwestora. Po zakonczeniu prac budowlano-wykoriczeniowych obiekt nalezy podda¢ sprzataniu
Budynki przed przekazaniem Inwestorowi nalezy dwukrotnie podda¢ procedurze sprzatania.
Po wykonanych czynnoSciach, nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie Inspektora nadzoru oraz
zezwolenie przejecia budynkéw przez Inwestora, stanowigcych akceptacje procedur sprzatajacych
obiektow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob prac porzadkowych, procedur sprzatajacych
terenu budowy, budynkéw i zagospodarowania ternu.

Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w zakres kosztow ogolnych
(kosztdw posrednich Kp) Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$é prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane
z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciggty powinien
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.




Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
lub prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoSci prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej,
a naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, instytucji, operatorow bedacych wtascicielami tych urzadzen, pisemne
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora wraz z przekazaniem Placu
budowy).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie obowigzujace
przepisy ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie:
= stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczeh w $rodowisku naturalnym.
= optaty i kary za przekroczenia norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji

rob6t, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowaC materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentacji potwierdzajacej
utylizacie materiatow z demontazu. Potwierdzenie utylizacji zostanie dotaczone do dokumentacii
odbiorowej i rozliczeniowej inwestycji.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.




Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ofercie.

W_zakresie wymogdw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegdInosci obowigzuja:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity
obowigzujacy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét

budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlno$ci wymagania dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

— warunkdéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,

— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow




Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. Materiaty

3.1.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie stosowane materiaty, rozwigzania muszg spetnia¢ wymagania okreslone obowigzujgcymi
przepisami i powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia. W przypadku
stosowania materiatéw, nie spetniajacych, tych kryteribw, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
$wiadectwo jednorazowego dopuszczenia materiatu, rozwigzania w odniesieniu do realizowanej
inwestycji. Uzyskanie odpowiednich atestow i dopuszczeni, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany do przedstawienia wszystkich materiatow i wyrobdéw atestéw, aprobat
technicznych, certyfikatow i probek w terminie przynajmniej 14 dni przed zamierzonym wbudowaniem
danego wyrobu lub materiatu.

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiatéw i systeméw, jakie zostang uzyte
w wykonywanych robotach budowlanych i instalacyjnych.

W przypadku instalacji podane parametry wyspecyfikowanych urzadzen i materiatdw sg parametrami
minimalnymi. Wykonawca jest zobowigzany dla wtasnych potrzeb sprawdzi¢ ich prawidtowos¢ i w razie
potrzeby odpowiednio skorygowaC lub przedstawic zamienniki mieszczace si¢ w minimalnych
parametrach.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich materiatow, ktore
bedg uzyte do budowy instalacii.

Przedwczesne pogorszenie sie stanu poszczegdinych elementow jest nieakceptowane. Wszelkie roboty
bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow.

3.1.2. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci, w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania dokumentacii projektowej i ST, w czasie
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST).

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrddto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wasciwo$ci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacii.



3.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

3.1.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z wuzyciem materiatdw, ktdre nie zostaly sprawdzone
lub zaakceptowane przez Inspektora budowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi
on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
| niezaptacone.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3.1.5. Prébki materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia probek bedzie obowigzywato dla wszystkich elementow
opisanych w szczegotowych specyfikacjach technicznych SST

Bezwzglednie nalezy przedstawi¢ do akceptacii probki:
— prébka do przedstawienia — kabina sanitarna — po 1 sztuce wyrobu tacznie z okuciami;

Prébkami sg materiaty réznego pochodzenia naturalnego, elementy prefabrykowane, wyposazenie,
przyrzady, urzadzenia lub elementy sktadowe, zaleznie od tego, co jest potrzebne do sporzadzenia
wygladu i wymagan technicznych przedstawionych na rysunkach dokumentacji projektowe;j,
w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST.



Probki beda oceniane pod katem ich charakterystyki wizualnej i wymagan technicznych przedstawionych
na rysunkach i w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ caty zakres probek danego elementu robdt budowlanych
i instalacyjnych, w tych przypadkach, gdzie bedzie wykorzystany szeroki zakres koloréw, uziarnienia
i innych wtasciwosci

Prébki do akceptacji nalezy przedstawi¢ w dwéch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jedne;
z nich zostanie zwrdcony Wykonawcy i bedzie przechowywany w jego biurze oraz dostepny dla nadzoru,
drugi pozostanie w biurze Inspektora nadzoru/Architekta/Projektanta, w celu umozliwienia rozpatrywania
zalezno$ci koloréw i faktur pomiedzy materiatami, co, do ktérych podjeto juz decyzje i tymi, co do ktérych
nalezy jq podjac.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ probki wraz z kompletem dokumentacji (potwierdzeniem
za zgodno$¢, atestami itp.).

Wykonawca ma obowigzek przechowywac wszystkie probki przedstawione do akceptaciji, jak rowniez
probki zaakceptowane wraz z kompletem dokumentéw i informacji dotyczacej tych probek.

3.1.6. Wzorce jakosciowe

Wzorzec Jako$ciowy nalezy rozumie¢ jako wykonanie okreslonego odcinka danej Roboty (wielko$¢
powierzchni do okre$lenia, w ramach nadzoru autorskiego), celem potwierdzenia prawidtowo$ci montazu,
jako$ci wykonania itp.

Wzorzec jako$ciowy musi zosta¢ wykonany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Architekta przed
przystapieniem do wykonywania dalszej czesci Roboty

Wzorzec Jako$ciowy bedzie stuzyt jako element porownawczy w stosunku do dalej wykonywanych robét
z danego zakresu.

Wykonawca nie rozpocznie rob6t montazowych na innych odcinkach rob6t danego rodzaju do momentu
zaakceptowania ich przez Inspektora nadzoru oraz Architekta/Projektanta.

Roboty dla ktorych konieczne jest sporzadzenie wzorca jakosciowego wymienione sg w dokumentacii
projektowej (opis techniczny, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot).

3.1.7. Procedura zatwierdzenia materiatu
Zadna cze$C robét nie moze by¢ rozpoczeta bez zaakceptowania przez Architekta/Projektanta
wymaganych do przedtozenia materiatow.

Architekt/Projektant zastrzega sobie prawo do poproszenia o dostarczenie dodatkowej probki, wykonanie
dodatkowej makiety czy wzorca jakoSciowego w trakcie realizacji Robot (w przyjetym i uzgodnionym
z Wykonawca czasie, takim, aby nie wptynat on na realizacje rob6t zgodnie z harmonogramem), nawet,
jezeli nie byty one okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania harmonogramu przedstawienia rysunkow
warsztatowych /prébek / wzorcow jakosciowych.

Harmonogram winien uwzglednia¢ czas potrzebny na zapoznanie sie, sprawdzenie i zaopiniowanie
rysunkdéw warsztatowych /probek / wzorcow jakoSciowych. Harmonogram przedstawiania rysunkéw
warsztatowych / probek / wzorcdw jakoSciowych nie moze powodowac opdznien w realizacji robdt
budowlanych i robét instalacyjnych.

Kazdg przedktadang pozycje nalezy indywidualnie, oznaczy¢ tytutem projektu, nazwg dostawcy, nazwg
producenta i oznaczeniem produktu, wiasciwie do przedktadanej pozycii.



Wraz z kazdg przedkitadang pozycjq nalezy przekaza¢ wszystkie istotne informacje, ktére w petni
okreSlajg i objasniajg kazdy oddzielny system lub element robot, w szczegolnosci informacje
0 parametrach technicznych, udzielanej gwarancji i trwato$ci

W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionej probki moze rodzi¢ koszty dodatkowe Wykonawca
winien powiadomi¢ Architekta/Projektanta, przed zaakceptowaniem tej probki.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta/Projektanta (lub Konsultanta) nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za jakoS¢ wykonanej roboty, spetnienie projektowanych parametréw,
czy dopasowanie elementow do stanu istniejacego (wynikajace z wiasciwej inwentaryzacji robot
w trakcie budowy).

3.1.8. Zrodia materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.1.9. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

3.1.10. Inspekcja wytwérni materiatéw i elementéw
Wytwérnie materiatdw i elementow, zardwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru, mogq
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekciji nalezy zapewnig:

— wspdtprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcii
materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.




3.1.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i witasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Materialy i urzadzenia muszg by¢ w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.1.13. Montaz i instalacja elementéw/wyrobéw wyposazenia

W przypadku wyspecyfikowania i wigczenia do rob6t budowlanych firmowych elementow systemowych,
Wykonawca winien zapewni¢, ze metoda budowania lub montazu bedzie $cisle zgodna z instrukcjami
producenta oraz, ze kopie wszystkich tych dokumentow zostang dostarczone do architekta / projektanta
branzowego przed rozpoczeciem robot. Wszelkie materiaty i ich sktadniki winny by¢ przechowywane
zgodnie z zaleceniem producenta.

Wszystkie elementy nalezy instalowac w taki sposob, aby byty one zamontowane pionowo lub poziomo
| osiowane z elementami sasiadujgcymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem tolerancji,
uzgodnionych i potwierdzonych przez architekta / projektanta branzowego.

Zainstalowane materiaty nie mogg straci¢ jakosci uzytkowej, wykonawczej i wizualnej pod wptywem
czynnikdw atmosferycznych, konstrukcyjnych, obcigzeniowych.

W przypadku montazu elementow o wigkszym gabarycie lub masie Wykonawca opracuje projekt
technologii i organizacji montazu, w oparciu o ktéry prowadzit bedzie prace oraz prowadzit dziennik
montazu.

3.1.14. Atesty materiatdw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegGtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez Inspektora
nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.1.15. Trwato$¢ materiatéw
Zaktada sie, ze trwatos¢ budynku powinna wynosi¢ minimum 80 lat. Uznaje sie jednak, ze rdzne elementy
budynku maja rézne okresy trwatosci uzytkowej

Minimalna trwato$¢ dla poszczegdinych gtownych elementdw budynku:




— elementy szklane 50 lat

— wykonczenia powtokami proszkowymi 90 lat
— wykonczenia anodowane 50 lat
— uszczelki 20 lat
— stal nierdzewna 50 lat
— uszczelniacze, kity 30 lat
— izolacje, membrany przeciwwodne, paraizolacje 50 lat
— okucia 30 lat
— stolarka budowlana i panele elewacyjne 50 lat

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ trwatosci projektowej i uzytkowej budynku.

Wykonawca zapewni, ze zainstalowane elementy nie bedg miaty czestszej konserwacji, niz jest
to okreSlone w karcie producenta (warunki konserwacji winny byC przedstawione
Architektowi/Projektantowi branzowemu do akceptacji przed zastosowaniem danego elementu).

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w PFU, PB, PW, ST, SIWZ.

W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci (PZJ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowe;
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
| wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu rob6t objetych umowa.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania robét.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora nadzoru zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PFU, PB, PW, ST, SIWZ oraz innych normach
i instrukcjach.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

W przypadku opoOznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
rob6t, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreSlone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Ochrona robét przed warunkami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
przejecia robdt.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.




5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z projektem wykonawczym (PW), wymaganiami specyfikacji technicznych (SST) i programu zapewnienia
jakosci (PZJ), projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, w celu zapewnienia
petnej i kompleksowej obstugi przez caty okres trwania realizacji inwestyciji.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, natomiast w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
Wykonawcy/Podwykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
0 potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
| uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym (PW)
i szczegotowych specyfikacjach technicznych (SST), a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce w formie pisemnej, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczerr w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek w porozumieniu a Architektem/Projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Opisy i zestawienia ilo$ciowe rozpatrywac tacznie z rysunkami podstawowymi (rzuty, przekroje , elewacje)
oraz detalami i zestawieniami. Przedmiar rob6t dotaczony do postepowania przetargowego jest tylko
| wytacznie materiatem pomocniczym i nie zwalnia z

Wszelkie zlokalizowane przez Wykonawce niezgodno$ci pomiedzy rysunkami / opisami / wyliczeniami
powinny by¢ opisane i uzgodnione z Inspektorem nadzoru.



Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosS¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.3. Obowiazki Wykonawcy

Ponizej wyszczegdlniono podstawowe czynnosci do ktérych zobowigzany jest Wykonawca:

— Zapoznac¢ si¢ doktadnie z opisem robét i strukturg dokumentacji

— Zapozna¢ sie doktadnie z trescig dokumentacji wtadciwej dla konkretnych robét oraz ze wszystkimi
czesSciami dokumentacii ilustrujacej roboty zwigzane i zalezne.

— Opisy rob6t nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

— Wszelkie nie$cistosci i wady koordynacji miedzybranzowej zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru/Architektowi
przed wykonaniem robét.

— Zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru oraz nadzorowi autorskiemu wszelkie wady i niescistosci dokumentacii
przed wykonaniem rob6t (np.: bfedy i nieScistosci wymiarowe i opisowe).

— Zweryfikowa¢ w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementéw i wyrobow gotowych
przed zaméwieniem (w szczegdlnosci chodzi o wszelkie zamknigcia otwordw: drzwi, okna, bramy,
skrzynki, zaluzje, balustrady itp.).

5.4. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe oraz organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program bedzie zawierag:

Cze$¢ ogolna opisujaca:

— organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
— system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

Cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem  w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,




— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

5.5. Zasady kontroli jakosci i robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcj.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

5.6. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.7. Badania i pomiary




Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru.

5.8. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.9. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.10. Dokumenty budowy

5.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datq i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoci:

— date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,




— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koAcowych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

5.10.2. Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu  skomplikowania. Ksiega obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegoinych elementéw potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robét,

— iloScig przedmiarowa robdt,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
— iloScig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢é przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

5.10.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowic zatacznik do protokotu odbioru.

5.10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokdt przekazania placu budowy,

— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,




— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizaciji,

— korespondencja na budowie.

5.10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
na zyczenie Inwestora.

5.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

5.11.1. Projekt organizaciji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kiére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robot.

Projekt musi zawieraé:

— harmonogram organizacji wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy. W cze$ci dotyczacej organizacji zaplecza budowy
wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura
zarzadzajacego realizacjg umowy na podstawie podanych tutaj wymagan zamawiajgcego.

— projekt organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz 0sdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

5.11.2. Szczegdbtowy harmonogram robét i finansowania

SzczegoOtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$S¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie robét w terminie okre$lonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem sporzadzi szczegdtowy harmonogram robot i finansowania.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robdt w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

5.11.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa ochrony zdrowia (BIOZ)
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy




w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

5.12. Dokumentacja warsztatowa

5.12.1. Rysunki warsztatowe robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkdw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdinych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okre$lonych w umowie.
Dostarczanie rysunkdw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowac
w taki sposéb, aby Inspektor nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegbtowych specyfikacji technicznych.

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzér autorski.

5.12.2. Projekty techniczne wyrobu

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na koniecznoS¢ przygotowania
projektu technicznego wyrobu, rysunkéw warsztatowych, a takze w tych w ktérych zgodnie
z doSwiadczeniem i wiedzg techniczng wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentacii jest
niezbedne, przedstawi on jg do uzgodnienia przez Biuro Projektow / zarzadzajacego realizacja umowy /
Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby decyzja uczestnikéw inwestycji, nie mogta skutkowac
opdznieniem w realizacji (sktadanie zamowienia, realizacja robot).

Rysunki architektoniczne detali (i zestawienia) pokazujg zatozenia projektowe dotyczace wygladu
sktadnikow systemu oraz powigzan z konstrukcjg budynku i innymi materiatami wykonczeniowymi.
Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie opracowa¢ rozwigzania zgodne z wytycznymi
architektonicznymi uwzgledniajace wszelkie zdefiniowane w przedstawionych w Specyfikacjach wymogi
techniczne, fizyczne i wizualne.

Przed przystapieniem do opracowania Projektu technicznego wyrobu, rysunkow warsztatowych,
Wykonawca winien dokfadnie zapozna¢ sie z projektem, sprawdzi¢ prawidtowo$¢ i kompletnos¢ jego
wykonania oraz wzajemng koordynacje. W przypadku dostrzezenia jakiegokolwiek btedu, niescistosci



badz niedoskonatosci Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Nadzoru Autorskiego
I Inwestorskiego przed przystapieniem do jakichkolwiek prac.

Wykonawca nie moze (nie ma prawa) zmienia¢ Projektu bez uprzedniej zgody Architekta/Projektanta
Branzowego

Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami Budowlanymi
bedacymi na styku z Robotg, ktérej dotyczy Projekt Warsztatowy.

Projekt Warsztatowy, powinien przedstawia¢ w ostatecznej postaci wszystkie detale zwigzane
z wykonywaniem i montazem danego elementu oraz rozwigzan potaczen i ,stykow” z innymi Robotami
Budowlanymi.

Wykonawca instalacji wykona rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpér,
zawieszen oraz specyfikacje ksztattek wentylacyjnych

Projekt Warsztatowy powinien zawiera¢ niezbedne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne
potrzebne do szczegdtowego okreslenia materiatdw i systeméw proponowanych do spetnienia
wymaganych parametréw projektowych.

Wykonawca wykona, zgodnie z Projektem Wykonawczym projekt techniczny wyrobu, Rysunki
Warsztatowe, dla elementéw i robot, wobec ktérych zostat okreslony taki wymdg w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz niniejszych wytycznych, zachowujac przedstawione
wymogi funkcjonalne, wykonawcze i projektowe oraz wymogi zgodne z przyjetg technologia.

W szczegoInosci dotyczy to:

— Catosci robot elewacyjnych oraz tych elementéw wewnetrznych budynku, ktére sg bezpo$rednio z nig
zwigzane

— Robot zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad wewnetrznych i zewnetrznych

— Robot zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzen technicznych na dachu

— Robot zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;.

Wykonawca przedstawi Architektowi propozycje dotyczace okre$lonych w dokumentacji projektowe;,
przed ztozeniem zamowienia na ich wykonanie. Propozycje Wykonawcy winny by¢ zgodne z wymogami
projektowymi oraz powinny zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia w petni gwarantowanych systeméw
i towardw, akceptowanych przez Architekta.

Wykonawca odpowiada za wiasciwy, zgodny z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, wybor
materiatow, wymiardw, grubosci, typdw, potozenia elementéw taczacych oraz sposobu wykonczenia
oraz zagwarantuje, ze bedg one uzyte w sposéb przewidziany przez producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w projekcie, wizualnego efektu wykonanych Robot
Budowlanych. Ostateczne wykonczenie powierzchni materiatow, powinno by¢ niezmienione, zaréwno
pod wzgledem koloru jak i faktury.

5.12.3. Wzorce jakosciowe

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na konieczno$¢ przygotowania wzorca
jako$ciowego, a takze w tych w ktorych zgodnie z doSwiadczeniem i wiedzg techniczng wykonawcy
wykonanie i uzgodnienie takiego elementy jest niezbedne, przedstawi on jg do uzgodnienia przez
Architekta/Projektanta oraz Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby decyzja uczestnikéw inwestycji,
nie mogta skutkowac¢ op6znieniem w realizacji (sktadanie zaméwienia, realizacja robot).

5.12.4. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania




Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie. Harmonogram
ten w miare postepu robdt moze byC aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac
po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

5.12.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
CO najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit rysunkowg i opisowg ewidencje wszelkich zmian w odniesieniu do projektu
budowlanego na jego kopii. Ewidencja ta bedzie przedstawiona nadzorowi autorskiemu do autoryzacii
— powstata w ten sposob dokumentacja bedzie podstawg formalnego odbioru budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow,
zatwierdzen, dopuszczen zwigzanych z zainstalowanymi wyrobami

Wykonawca przedstawi wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy w budynku, poswiadczony
certyfikat produkcyjny i certyfikat potwierdzajacy zgode na zastosowanie w Polsce

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczg dokumentacije ilustrujaca przebieg wszystkiego
typu przewodow zakrytych elementami budowlanymi (trasy kabli, rur).

5.12.6. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szeS¢ egzemplarzy kompletnych instrukcii
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktaddéw sterujgcych, akcesoriow
i elementow dodatkowych.

5.12.7. Pozostate zalecania

Wykonawca opracuje wszystkie instrukcje, opisy niezbedne dla przysztego uzytkownika i konserwacji
budynku, Wykonawca przedtozy wszystkie gwarancie na zainstalowane elementy w budynku,
poswiadczony certyfikat produkcyjny i certyfikat potwierdzajacy zgode na zastosowanie w Polsce.

Petny opis, zawierajacy wszystkie cechy specjalne (charakterystyczne dla danego elementu). Petny
wykaz czesci i numerow katalogowych). Procedury czyszczenia wszystkich wykonanych elementow

Robdt Budowlanych. Procedury wymiany, procedury regularnej konserwacji okresowej, (unikanie
uszkodzen), procedury napraw w przypadku uszkodzenia metody mycia z podaniem czestotliwoSci
i sposobu mycia wymaganego do utrzymania wkasciwosci uzytkowych i wygladu.

6. OBMIAR ROBOT




6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robot ma réwniez za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robt wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sq wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich roboét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacag wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$Sciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy/Podwykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,

— ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci:
afugosc x szerokoS¢ x gteboko$c x wysokoS¢ x iloS¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.



7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi przewoddw kominowych — szachtow instalacyjnych, instalacji i urzadzen technicznych,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

7.2. Odbiér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

GotowoS¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedfozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjg Techniczng (ST).

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od Wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng
(ST) z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do Wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar robét (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty préb i badan,

— Protokoty odbioru robét zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
w Specyfikacji Technicznej (ST) oraz projekcie budowlanym (PB) i projekcie wykonawczym (PW) .

Cena obejmuie:



— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploataciji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktdre moga wystapic
w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
protokét czeSciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie rob6t
w danej branzy dla poszczegélnych elementow robét. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy

Umowa jest nadrzednym i podstawowym dokumentem kontraktowym. Wg zapisow umowy ustala sie
ryczattowe wynagrodzenie okre$lajace cato$¢ prac w ramach obowigzkéw Wykonawcy.

Umowa okresla terminy i forme rozliczen pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogéinych zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej (ST) obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach,
a nie wyszczegolnione w dokumentacji projektowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sq wyszczegélnione
w punkcie 10 kazdej szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST).

9.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

zpbzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z p6zn.
zm.).




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie Okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
zpbzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z p6zn. Zm.).

9.3. Pozostate dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru Autor: Zespdt autoréw pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy Wydawnictwo: Verlag
Dashofer, 2008

Wykonywanie robét budowlanych w okresie obnizonej temperatury (znowelizowana instrukcja 282/95)
Zaktadowa kontrola produkcji wyrobéw budowlanych Instrukcja 414/2006

Przyporzadkowanie okresleniom wystepujacym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji
na ogien wg PN-EN.ITB 401

Instrukcja ITB 449/2010. Wtasciwosci dzwigkochtonne wyrobdw do adaptaciji akustycznej




