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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z remontem Sali nr 11 w Szkole Podstawowej nr 75 w Poznaniu.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamoéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot okreslonych w zakresie remontu Sali nr 11 w Szkole
Podstawowej nr 75 w Poznaniu

Lokalizacja inwestyciji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu, przy ulicy Powstarcow Wielkopolskich 3

1.3._Zakres robét objetych ST

Spis dziatdéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania
ogoblne zawarte w Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi wymaganiami Specyfikacji Technicznych (ST):

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .
dziatu Opis

SST-453 ROBOTY WYKOKCZENIOWE
453-1 TYNKI WEWNETRZNE

453-2 TYNKI | GLADZIE GIPSOWE
453-3 OKLADZINY SCIENNE

453-4 OKLADZINY SUFITOW

4535 POWEOKI MALARSKIE

|E-453-2 OSWIETLENIE



1.4. Klasyfikacja robét wg stownika CPV

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

71300000-1

74273200-5

Ustugi inzynieryjne

71350000-6

45111000-8

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71356000-8

Ustugi techniczne

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111100-9

Roboty w zakresie burzenia

45111220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233253-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45223300-9

Roboty budowlane w zakresie parkingow

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukc;i
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262100-2

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4

Betonowanie

45262311-4

Betonowanie konstrukcji

45262310-7

Zbrojenie

45223200-8

Roboty konstrukcyjne

45262400-5

Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6

Roboty murarskie

45261000-4

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

45261210-9

Wykonanie pokry¢ dachowych

45340000-2

Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45341000-9

Wznoszenie ptotdw

45342000-6

Wznoszenie ogrodzen




Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45421140-7

Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i
okien

45421148-3

Instalowanie bram

45320000-6

Roboty izolacyjne

45321000-3

Izolacja cieplna

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45443000-4

Roboty elewacyjne

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlane;

45421141-4

Instalowanie przegrod

45421152-4

Instalowanie Scianek dziatowych

45410000-4

Tynkowanie

45421146-9

Instalowanie sufitow podwieszanych

45430000-0

Pokrywanie podtdg i $cian

45432000-4

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie
Scian

45431000-7

Ktadzenie ptytek

45431100-8

Ktadzenie terakoty

45431200-9

Ktadzenie glazury

45432110-5

Ktadzenie i wyktadanie podidg

45440000-3

Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7

Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8

Roboty malarskie

45420000-7

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421100-5

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych
elementdow.

45421130-4

Instalowanie drzwi i okien

45421160-3

Instalowanie wyroboéw metalowych

77000000-0

Ustugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa

77300000-3

Ustugi ogrodnicze

77310000-6

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow
zielonych

77314000-4

Ustugi utrzymania gruntow

45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne




Grupa Klasa Kategoria Opis

45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

45232140-5 | Lokalne wezty grzewcze

45331000-6

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

elektrycznych

453143004 | Instalowanie infrastruktury okablowania

31520000-7 |Lampy i oprawy o$wietleniowe

45316100-9 | Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego.

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45232310-8 | Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
45230000-8 linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy linii

45231400-9
energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

45231300-8 |. - PO
I rurociggow do odprowadzania sciekow

1.5._Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego
czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - 0znacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgca rowniez rysunki), bedaca zatgcznikiem
do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.




Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowic lub stanowigce
cze$¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktdre
mogq by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdérych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga
by¢ konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru lub upowaznionego asystenta Inspektora Nadzoru, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone
do Dokumentacji projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkdw Zaméwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State - 0znaczaja roboty state, ktore moga byc¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe - 0znaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentacii projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktdrego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym.




Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy,
majgcych stanowic lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy - 0znacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

2._OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz ich zgodno$c¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW)
specyfikacjami technicznymi (ST), Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz aktualnymi
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami PFU, PB, PW, ST, SIWZ
i ewentualnymi wskazdwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Umowa Inwestora z Wykonawcg zawarta zostanie na wykonanie kompletnego gotowego do uzytkowania
budynku wraz z otoczeniem i podziemnym uzbrojeniem technicznym, spetniajgcym wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne.



Inwestor przyjmuje, ze przystepujgc do robdt Wykonawca automatycznie stwierdza, ze dokumentacja
projektowa (projekt wykonawczy) zostat przez niego sprawdzony i przeanalizowany pod katem objecia
cato$ci prac koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych robét
w zadanej ilosci i jakosci.

W szczegolnosci dotyczy to robdt (materiatdéw, urzadzen, wyposazenia lub czynnosci), ktdre w zatgczonej
specyfikacji nie wystapity lub ktorych opis moze by¢ uznany za niejednoznaczny, a ktdre w sposéb
oczywisty zwigzane sg z pracami wyspecyfikowanymi (wynikajg z analizy opisdw, obliczen, rysunkéw
podstawowych, detali, szczegotow i wymogow przyjetych technologii, sztuki budowlanej) sg niezbednie
wymagane do prawidtowego rozplanowania, rozpoczecia, przebiegu lub zakoficzenia tych prac.

Opisy i zestawienia iloSciowe nalezy bezwzglednie rozpatrywac tacznie z rysunkami. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zakresu prac objetych dokumentacjg projektowg (PW) Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ pisemne wyjasnienia od Inspektora nadzoru i Architekta/Projektanta przed
przystgpieniem do robét - w ramach nadzoru autorskiego lub w trakcie pytah do postepowania
przetargowego. W przypadku braku pisemnych zapytan od Wykonawcy przyjmuje sie, ze roboty
generowane przez przypadki opisane powyzej automatycznie wchodzg w zakres obowigzkow

Wykonawcy i zostaly ujete w kosztach wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych
w kosztorysie ofertowym/ofercie.

Przyjmujac zlecenie do realizacji Wykonawca automatycznie potwierdza, ze posiada petng wiedze
co do zakresu inwestycji budowlanej i wykona wszystkie roboty konieczne do kompletnego wykonania
budynku i otoczenia, tak jak przedstawia to projekt budowlany (PB) i projekt wykonawczy (PW)
oraz niezbedne dla odbioru budynku zgody na uzytkowanie wydane przez odpowiednie Instytucje
i Urzedy oraz Inwestora.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)
i Specyfikacje Techniczne (ST), Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru (np. protokoty koniecznoSci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PFU, PB, PW, ST, SIWZ lub ich pomijac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PFU, PB, PW, ST, SIWZ.

Dane okreslone w PFU, PB, PW, ST, SIWZ uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PFU, PB, PW, ST, SIWZ i wpltynie
to na zmiane parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1._Dokumentacja projektowa

— Program funkcjonalno-uzytkowy;

— Przedmiar robdét;

— Kosztorys inwestorski (do wgladu Inwestora);

— Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robot.




2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania

terenu budowy nastepujgce dokumenty:

— oS$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru medidéw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystagpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
podswietlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w zakres kosztow ogdinych (kosztow
posrednich Kp) Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego
realizacjg umowy / Inspektora nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy / IN.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej

pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych



urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego.

Przekazanie obiektdw i utrzymanie porzadku

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przekazanie budynkdw, obiektéw kubaturowych
i zagospodarowania terenu, w stanie umozliwiajgcym rozpoczecie normalnej, statutowej dziatalnosci
Inwestora. Po zakonczeniu prac budowlano-wykonczeniowych obiekt nalezy poddac sprzataniu
Budynki przed przekazaniem Inwestorowi nalezy dwukrotnie podda¢ procedurze sprzatania.
Po wykonanych czynnosciach, nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie Inspektora nadzoru oraz
zezwolenie przejecia budynkdw przez Inwestora, stanowigcych akceptacje procedur sprzatajacych
obiektow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb prac porzadkowych, procedur sprzatajacych
terenu budowy, budynkdw i zagospodarowania ternu.

Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w zakres kosztow ogolnych
(kosztow posrednich Kp) Wykonawcy.

2.3. _Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane
z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposab ciggty powinien
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odno$ne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza
one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej,
a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, instytucji, operatorow bedacych wiascicielami tych urzgdzen, pisemne
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora wraz z przekazaniem Placu
budowy).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robo6t wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢, w czasie prowadzenia robot, wszelkie obowigzujgce
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:




— podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob
lub wtasnosSci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie:
= stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.
= opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

$rodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowa¢ materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentacji potwierdzajacej
utylizacje materiatdbw z demontazu. Potwierdzenie utylizacji zostanie dotgczone do dokumentaciji
odbiorowej i rozliczeniowe] inwestycji.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ofercie.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity
obowigzujacy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdt

budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych,

— utrzymywania wfasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3._WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1._Materiaty

3.1.1._Wymagania ogdlne

Wszelkie stosowane materiaty, rozwigzania muszg spetnia¢ wymagania okreslone obowigzujgcymi
przepisami i powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia. W przypadku
stosowania materiatow, nie spetniajgcych, tych kryteridw, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
Swiadectwo jednorazowego dopuszczenia materiatu, rozwigzania w odniesieniu do realizowane;j
inwestycji. Uzyskanie odpowiednich atestow i dopuszczeni, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany do przedstawienia wszystkich materiatow i wyrobdw atestoéw, aprobat
technicznych, certyfikatow i probek w terminie przynajmniej 14 dni przed zamierzonym wbudowaniem
danego wyrobu lub materiatu.

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiatow i systemow, jakie zostang uzyte
w wykonywanych robotach budowlanych i instalacyjnych.

W przypadku instalacji podane parametry wyspecyfikowanych urzgdzen i materiatdw sg parametrami
minimalnymi. Wykonawca jest zobowigzany dla wtasnych potrzeb sprawdzic ich prawidtowosC i w razie
potrzeby odpowiednio skorygowac lub przedstawi¢ zamienniki mieszczgce sie¢ w minimalnych
parametrach.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich materiatéw, ktdre




beda uzyte do budowy instalacji.
Przedwczesne pogorszenie sie stanu poszczegdinych elementéw jest nieakceptowane. Wszelkie roboty
bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i wyrobdw.

3.1.2. _Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania dokumentacji projektowej i ST, w czasie
prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrddfa dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacii technicznej (ST).

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

3.1.3. _Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrddta wskazane przez Inspektora nadzoru
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

3.1.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora




nadzoru.

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez Inspektora budowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi
on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3.1.5._Prébki materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia probek bedzie obowigzywato dla wszystkich elementow
opisanych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych SST, chyba ze .

Bezwzglednie nalezy przedstawi¢ do akceptacji probki:

— elementéw elewacyjnych tj. oktadzin, prefabrykatow betonowych z betonu architektonicznego,
elementow balustrad

— bloczkéw betonowych silikatowych, itp.

— probka balustrad zewnetrznych i wewnetrznych - do przedstawienia - modut balustrady zewnetrznej
i wewnetrznej;

— probka do przedstawienia - stolarka okienna (okna w konstrukcji drewnianej) - po 1 sztuce wyrobu
tgcznie z okuciami;

— probka - do przedstawienia - stolarka drzwiowa (drzwi drewniane i stalowe) - po 1 sztuce wyrobu
tgcznie z okuciami;

— prébka - do przedstawienia - klapa oddymiajgca, wytazowa - po 1 sztuce wyrobu tgcznie z okuciami;

— probka - do przedstawienia - materiaty/elementy wykonczeniowe; podtog, Scian i sufitdw itp.
po 1 sztuce wyrobu;

— prébka - do przedstawienia - elementy biatego montazu i armatury itp. po 1 sztuce wyrobu;
— prébka, meble projektowane (meble state) - do przedstawienia - po jednym prototypie mebla;
— probka, meble typowe - do przedstawienia - po jednym meblu.

Prébkami sg materiaty roznego pochodzenia naturalnego, elementy prefabrykowane, wyposazenie,
przyrzady, urzadzenia lub elementy sktadowe, zaleznie od tego, co jest potrzebne do sporzadzenia
wygladu i wymagan technicznych przedstawionych na rysunkach dokumentacji projektowe;,
w Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej SST.

Probki beda oceniane pod katem ich charakterystyki wizualnej i wymagan technicznych przedstawionych
na rysunkach i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ caty zakres probek danego elementu robot budowlanych
i instalacyjnych, w tych przypadkach, gdzie bedzie wykorzystany szeroki zakres kolorow, uziarnienia
i innych wiasciwosci

Prébki do akceptaciji nalezy przedstawi¢ w dwdch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jednej
z nich zostanie zwrdcony Wykonawcy i bedzie przechowywany w jego biurze oraz dostepny dla nadzoru,
drugi pozostanie w biurze Inspektora nadzoru/Architekta/Projektanta, w celu umozliwienia rozpatrywania
zaleznosci kolorow i faktur pomiedzy materiatami, co, do ktorych podjeto juz decyzje i tymi, co do ktorych
nalezy jg podjac.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ probki wraz z kompletem dokumentacji (potwierdzeniem
za zgodnos¢, atestami itp.).

Wykonawca ma obowigzek przechowywac wszystkie probki przedstawione do akceptacii, jak rdwniez



probki zaakceptowane wraz z kompletem dokumentow i informacji dotyczacej tych probek.

3.1.6._Wzorce jakosciowe

Wzorzec Jakosciowy nalezy rozumie¢ jako wykonanie okreslonego odcinka danej Roboty (wielko$¢
powierzchni do okreslenia, w ramach nadzoru autorskiego), celem potwierdzenia prawidtowosci montazu,
jakosci wykonania itp.

Wzorzec jakoSciowy musi zosta¢ wykonany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Architekta przed
przystgpieniem do wykonywania dalszej czesci Roboty

Wzorzec JakoSciowy bedzie stuzyt jako element porownawczy w stosunku do dalej wykonywanych robot
z danego zakresu.

Wykonawca nie rozpocznie robét montazowych na innych odcinkach robdt danego rodzaju do momentu
zaakceptowania ich przez Inspektora nadzoru oraz Architekta/Projektanta.

Roboty dla ktorych konieczne jest sporzadzenie wzorca jakosciowego wymienione sg w dokumentacii
projektowej (opis techniczny, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt).

Wstepnie okresla sie nastepujgcy zakres robot budowlanych, w ktdrych niezbedne bedzie wykonanie

wzorca jakosciowego:

— roboty elewacyjne - wzorzec jakosciowy elewacja - do wykonania - dwa moduty kazdego typu elewacii
od poziomu terenu do poziomu attyki,

— roboty oktadzinowe; posadzki wewnatrz i na zewnatrz.

3.1.7._Procedura zatwierdzenia materiatu
Zadna cze$¢ robdt nie moze by¢ rozpoczeta bez zaakceptowania przez Architekta/Projektanta
wymaganych do przedtozenia materiatow.

Architekt/Projektant zastrzega sobie prawo do poproszenia o dostarczenie dodatkowej probki, wykonanie
dodatkowej makiety czy wzorca jakosciowego w trakcie realizacji Robot (w przyjetym i uzgodnionym
z Wykonawca czasie, takim, aby nie wptynat on na realizacje rob6t zgodnie z harmonogramem), nawet,
jezeli nie byly one okre$lone w Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania harmonogramu przedstawienia rysunkow
warsztatowych /probek / wzorcow jakosciowych.

Harmonogram winien uwzglednia¢ czas potrzebny na zapoznanie sie, sprawdzenie i zaopiniowanie
rysunkéw warsztatowych /prébek / wzorcow jakosciowych. Harmonogram przedstawiania rysunkéw
warsztatowych / prébek / wzorcdw jakosciowych nie moze powodowaé opoznien w realizacji rob6t
budowlanych i robét instalacyjnych.

Kazdg przedktadang pozycje nalezy indywidualnie, oznaczy¢ tytutem projektu, nazwg dostawcy, nazwa
producenta i oznaczeniem produktu, wtasciwie do przedktadanej pozyciji.

Wraz z kazdg przedktadang pozycjg nalezy przekaza¢ wszystkie istotne informacje, ktore w peni
okre$lajg i objasniajg kazdy oddzielny system lub element robét, w szczegdlnosci informacje
0 parametrach technicznych, udzielanej gwaranciji i trwato$ci

W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionej probki moze rodzi¢ koszty dodatkowe Wykonawca
winien powiadomi¢ Architekta/Projektanta, przed zaakceptowaniem tej probki.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta/Projektanta (lub Konsultanta) nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanej roboty, spetnienie projektowanych parametrow,
czy dopasowanie elementéw do stanu istniejgcego (wynikajgce z wtasciwej inwentaryzacji robét
w trakcie budowy).

3.1.8. Zrédta materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania




lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.1.9. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

3.1.10. _Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementéw
Wytwdrnie materiatow i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcii
materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.11. _Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3.1.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Materialy i urzadzenia muszg by¢ w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.




3.1.13. Montaz i instalacja elementéw/wyrobdw wyposazenia

W przypadku wyspecyfikowania i wigczenia do robot budowlanych firmowych elementéw systemowych,
Wykonawca winien zapewni¢, ze metoda budowania lub montazu bedzie Scisle zgodna z instrukcjami
producenta oraz, ze kopie wszystkich tych dokumentoéw zostang dostarczone do architekta / projektanta
branzowego przed rozpoczeciem robdt. Wszelkie materiaty i ich sktadniki winny by¢ przechowywane
zgodnie z zaleceniem producenta.

Wszystkie elementy nalezy instalowa¢ w taki sposob, aby byly one zamontowane pionowo lub poziomo
i osiowane z elementami sgsiadujgcymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem toleranciji,
uzgodnionych i potwierdzonych przez architekta / projektanta branzowego.

Zainstalowane materiaty nie mogg straci¢ jakosci uzytkowej, wykonawczej i wizualnej pod wptywem
czynnikow atmosferycznych, konstrukcyjnych, obcigzeniowych.

W przypadku montazu elementow o wiekszym gabarycie lub masie Wykonawca opracuje projekt
technologii i organizacji montazu, w oparciu o ktory prowadzit bedzie prace oraz prowadzit dziennik
montazu.

3.1.14. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatdw, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.1.15._Trwato$¢ materiatow
Zaktada sie, ze trwato$¢ budynku powinna wynosi¢ minimum 80 lat. Uznaje sie jednak, ze rdzne elementy
budynku majg rézne okresy trwato$ci uzytkowej

Minimalna trwatos¢ dla poszczegolnych gtdwnych elementéw budynku:

— elementy szklane 50 lat
— wykonczenia powtokami proszkowymi 50 lat
— wykonczenia anodowane 50 lat
— uszczelki 20 lat
— stal nierdzewna 50 lat
— uszczelniacze, kity 30 lat
— izolacje, membrany przeciwwodne, paraizolacje 50 lat
— okucia 30 lat
— stolarka budowlana i panele elewacyjne 50 lat

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiadac trwatosci projektowej i uzytkowej budynku.

Wykonawca zapewni, ze zainstalowane elementy nie bedg mialy czestszej konserwacji, niz jest
to okresSlone w karcie producenta (warunki konserwacji winny by¢ przedstawione
Architektowi/Projektantowi branzowemu do akceptacji przed zastosowaniem danego elementu).



3.2._Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w PFU, PB, PW, ST, SIWZ.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zagdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne;
zapfacie.

3.3._Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4._WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1._Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci (PZJ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan




naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.
Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu rob6t objetych umowa.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania robot.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostac przez Inspektora nadzoru zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PFU, PB, PW, ST, SIWZ oraz innych normach
i instrukcjach.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robdt, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3._Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Ochrona robot przed warunkami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
przejecia robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1._Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym (PW), wymaganiami specyfikaciji technicznych (SST) i programu zapewnienia
jakosci (PZJ), projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, w celu zapewnienia
petnej i kompleksowej obstugi przez caty okres trwania realizacji inwestycji.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, natomiast w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
Wykonawcy/Podwykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
0 potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.



Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym (PW)
i szczegotowych specyfikacjach technicznych (SST), a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce w formie pisemnej, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2._Zgodnos¢ robét z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
| poprawek w porozumieniu a Architektem/Projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiardw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Opisy i zestawienia ilosciowe rozpatrywac tgcznie z rysunkami podstawowymi (rzuty, przekroje , elewacje)
oraz detalami i zestawieniami. Przedmiar rob6t dofgczony do postepowania przetargowego jest tylko
| wytgcznie materiatem pomocniczym i nie zwalnia z

Wszelkie zlokalizowane przez Wykonawce niezgodnoSci pomiedzy rysunkami / opisami / wyliczeniami
powinny by¢ opisane i uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosSc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.3._Obowiagzki Wykonawcy

Ponizej wyszczegdlniono podstawowe czynnosci do ktorych zobowigzany jest Wykonawca:

— Zapoznac sie doktadnie z opisem rob6t i strukturg dokumentacji

— Zapoznac sie dokfadnie z treScig dokumentacji wtasciwej dla konkretnych robét oraz ze wszystkimi
czesciami dokumentaciji ilustrujgcej roboty zwigzane i zalezne.

— Opisy robot nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

— Wszelkie niescistosci i wady koordynacji miedzybranzowej zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru/Architektowi
przed wykonaniem robot.

— Zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru oraz nadzorowi autorskiemu wszelkie wady i niescistosci dokumentacii
przed wykonaniem robdt (np.: btedy i niescistosci wymiarowe i opisowe).

— Zweryfikowa¢ w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementéw i wyroboéw gotowych
przed zamowieniem (w szczegolnosci chodzi o wszelkie zamkniecia otworéw: drzwi, okna, bramy,
skrzynki, zaluzje, balustrady itp.).




5.4. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe oraz organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program bedzie zawiera¢:

Czes$¢ ogdlna opisujaca:

— organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

Czes$¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposobb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
| sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.5. Zasady kontroli jakosci i robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek




niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

5.6. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.7._Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptaciji
przez Inspektora nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru.

5.8._Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.9. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.




5.10._Dokumenty budowy

5.10.1. _Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkow 0séb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzi,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

5.10.2. Ksiega obmiaru robdt

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegolnych elementéw potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, w oparciu o0 procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
— numerem kolejnym karty,




— podstawg wyceny i opisem robét,

— iloScig przedmiarowg robdt,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

5.10.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

5.10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizaciji,

— korespondencja na budowie.

5.10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
na zyczenie Inwestora.

5.11. _Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

5.11.1. _Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robdt.

Projekt musi zawierac:

— harmonogram organizacji wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy. W czesci dotyczacej organizacji zaplecza budowy
wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura
zarzgdzajgcego realizacjg umowy na podstawie podanych tutaj wymagan zamawiajgcego.

— projekt organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét




5.11.2. Szczeqoétowy harmonogram robét i finansowania

Szczego6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentac;ji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem sporzadzi szczegdtowy harmonogram robét i finansowania.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robdt w zakresie gtdwnych obiektdéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

5.11.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa ochrony zdrowia (BIOZ)

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegoInosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

5.12. Dokumentacja warsztatowa

5.12.1. _Rysunki warsztatowe robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych Inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.
Dostarczanie rysunkdw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowac
w taki sposdb, aby Inspektor nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadzér autorski.

5.12.2. Projekty techniczne wyrobu
We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na koniecznos¢ przygotowania
projektu technicznego wyrobu, rysunkow warsztatowych, a takze w tych w ktorych zgodnie




z doswiadczeniem i wiedzg techniczng wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentacii jest
niezbedne, przedstawi on jg do uzgodnienia przez Biuro Projektow / zarzgdzajgcego realizacja umowy /
Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby decyzja uczestnikow inwestyciji, nie mogta skutkowac
opdznieniem w realizacji (sktadanie zamowienia, realizacja robot).

Rysunki architektoniczne detali (i zestawienia) pokazujg zatozenia projektowe dotyczace wygladu
sktadnikéw systemu oraz powigzan z konstrukcjg budynku i innymi materiatami wykornczeniowymi.
Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie opracowac rozwigzania zgodne z wytycznymi
architektonicznymi uwzgledniajagce wszelkie zdefiniowane w przedstawionych w Specyfikacjach wymogi
techniczne, fizyczne i wizualne.

Przed przystgpieniem do opracowania Projektu technicznego wyrobu, rysunkdéw warsztatowych,
Wykonawca winien doktadnie zapoznac sie z projektem, sprawdzi¢ prawidtowosc¢ i kompletnos¢ jego
wykonania oraz wzajemng koordynacje. W przypadku dostrzezenia jakiegokolwiek btedu, niescistosci
badz niedoskonatosci Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Nadzoru Autorskiego
i Inwestorskiego przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac.

Wykonawca nie moze (nie ma prawa) zmienia¢ Projektu bez uprzedniej zgody Architekta/Projektanta
Branzowego

Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami Budowlanymi
bedacymi na styku z Robota, kt6rej dotyczy Projekt Warsztatowy.

Projekt Warsztatowy, powinien przedstawia¢ w ostatecznej postaci wszystkie detale zwigzane
z wykonywaniem i montazem danego elementu oraz rozwigzan pofaczen i ,stykow” z innymi Robotami
Budowlanymi.

Wykonawca instalacji wykona rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpér,
zawieszen oraz specyfikacje ksztattek wentylacyjnych

Projekt Warsztatowy powinien zawiera¢ niezbedne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne
potrzebne do szczegotowego okreslenia materiatdw i systemdw proponowanych do spetnienia
wymaganych parametréw projektowych.

Wykonawca wykona, zgodnie z Projektem Wykonawczym projekt techniczny wyrobu, Rysunki
Warsztatowe, dla elementow i robdt, wobec ktorych zostat okreslony taki wymag w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz niniejszych wytycznych, zachowujgc przedstawione
wymogi funkcjonalne, wykonawcze i projektowe oraz wymogi zgodne z przyjeta technologia.

W szczegolnosci dotyczy to:

Catosci robét elewacyjnych oraz tych elementéw wewnetrznych budynku, ktére sg bezposrednio z nig
zwigzane

— Robét zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad wewnetrznych i zewnetrznych

— Robét zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzen technicznych na dachu

— Robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej.

Wykonawca przedstawi Architektowi propozycije dotyczace okreslonych w dokumentacii projektowe;j,
przed ztozeniem zamowienia na ich wykonanie. Propozycje Wykonawcy winny by¢ zgodne z wymogami
projektowymi oraz powinny zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia w petni gwarantowanych systemow
i towarow, akceptowanych przez Architekta.

Wykonawca odpowiada za wtasciwy, zgodny z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, wybor
materiatdw, wymiarow, grubosci, typéw, potozenia elementow tgczacych oraz sposobu wykonczenia
oraz zagwarantuje, ze bedg one uzyte w sposob przewidziany przez producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w projekcie, wizualnego efektu wykonanych Robét
Budowlanych. Ostateczne wykoriczenie powierzchni materiatow, powinno by¢ niezmienione, zarowno



pod wzgledem koloru jak i faktury.

5.12.3. Wzorce jakosciowe

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na koniecznos¢ przygotowania wzorca
jakosciowego, a takze w tych w ktdrych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng wykonawcy
wykonanie i uzgodnienie takiego elementy jest niezbedne, przedstawi on jg do uzgodnienia przez
Architekta/Projektanta oraz Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby decyzja uczestnikéw inwestycj,
nie mogta skutkowac op6znieniem w realizacji (sktadanie zamdwienia, realizacja roboét).

5.12.4. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram
ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac
po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

5.12.5._Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wytacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
€O najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit rysunkowg i opisowg ewidencje wszelkich zmian w odniesieniu do projektu
budowlanego na jego kopii. Ewidencja ta bedzie przedstawiona nadzorowi autorskiemu do autoryzaciji
- powstata w ten sposéb dokumentacja bedzie podstawg formalnego odbioru budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow,
zatwierdzen, dopuszczen zwigzanych z zainstalowanymi wyrobami

Wykonawca przedstawi wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy w budynku, poswiadczony
certyfikat produkcyjny i certyfikat potwierdzajgcy zgode na zastosowanie w Polsce

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczg dokumentacje ilustrujgcg przebieg wszystkiego
typu przewoddw zakrytych elementami budowlanymi (trasy kabli, rur).

5.12.6. _Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoridw
i elementoéw dodatkowych.

5.12.7. Pozostale zalecania

Wykonawca opracuje wszystkie instrukcje, opisy niezbedne dla przysztego uzytkownika i konserwacji
budynku, Wykonawca przedtozy wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy w budynku,
poswiadczony certyfikat produkcyjny i certyfikat potwierdzajacy zgode na zastosowanie w Polsce.




Pelny opis, zawierajgcy wszystkie cechy specjalne (charakterystyczne dla danego elementu). Petny
wykaz czesci i numerdw katalogowych). Procedury czyszczenia wszystkich wykonanych elementow

Robo6t Budowlanych. Procedury wymiany, procedury regularnej konserwacji okresowej, (unikanie
uszkodzen), procedury napraw w przypadku uszkodzenia metody mycia z podaniem czestotliwosci
i sposobu mycia wymaganego do utrzymania wtasciwosci uzytkowych i wygladu.

6._OBMIAR ROBOT

6.1._Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robot ma réwniez za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru rob6t
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci
na rzecz \Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

6.3._Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy/Podwykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

6.4._Wykonywanie obmiaru robdt
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,




— ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugo$¢ x szeroko$c x gtebokoS¢ x wysokoSc x iloS¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

7._ODBIOR ROBOT

7.1._Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi przewoddw kominowych - szachtéw instalacyjnych, instalacji i urzadzen technicznych,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2._Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.3._Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

7.4. _Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow




Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacija projektowsg i Specyfikacjg Techniczng (ST).

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si€ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od Wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng
(ST) z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do Wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

7.5._Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6._Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy - oryginat i kopie,

— Obmiar robét (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty préb i badan,

— Protokoty odbioru robét zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— OSwiadczenia o0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisje.



8._PODSTAWY PLATNOSCI

8.1._Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone
w Specyfikacji Technicznej (ST) oraz projekcie budowlanym (PB) i projekcie wykonawczym (PW) .

Cena obejmuije:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploataciji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga wystgpic
W czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
protokdt czeSciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu 0 procentowe zaawansowanie robot
w danej branzy dla poszczegolnych elementdw robét. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy

Umowa jest nadrzednym i podstawowym dokumentem kontraktowym. Wg zapiséw umowy ustala sie
ryczattowe wynagrodzenie okres$lajgce catos¢ prac w ramach obowigzkow Wykonawcy.

Umowa okresla terminy i forme rozliczeri pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej (ST) obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach,
a nie wyszczegodlnione w dokumentacji projektowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normamii normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegolnione
w punkcie 10 kazdej szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST).

9.1._Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

zpozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).



9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie Okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z pdzn. Zm.).

9.3. Pozostate dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru Autor: Zespot autoréw pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy Wydawnictwo: Verlag
Dashofer, 2008

Wykonywanie robdt budowlanych w okresie obnizonej temperatury (znowelizowana instrukcja 282/95)
Zaktadowa kontrola produkcji wyroboéw budowlanych Instrukcja 414/2006

Przyporzadkowanie okre$leniom wystepujgcym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakciji
na ogien wg PN-EN.ITB 401

Instrukcja ITB 449/2010. Wiasciwosci dzwiekochtonne wyrobow do adaptaciji akustycznej




